

慈溪中科垃圾焚烧烟气净化系统提标改造项目土建施工

招标文件澄清、修改文件（一）

致各投标单位：

招标人现将招标文件相关内容作如下澄清、修改、补充，本次澄清、修改文件（一）若与招标文件不一致之处，以本次澄清、修改文件（一）为准：

一、招标文件修改（共2项）

- 1、原招标文件第二章投标人须知前附表 3.2.4 中“除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 286767.21 元”现修改为“除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费为 275237.35 元”
- 2、新提供除暂估价、暂列金额外的其他不可竞争费具体明细详见附件 1。

招标人：慈溪中科众茂环保热电有限公司（盖章）

招标代理人：宁波国际投资咨询有限公司（盖章）

2025 年 12 月 31 日

附件 1

【表10.2.2-16】

不可竞争费

单位（专业）工程名称：慈溪烟气提标改造-桩基工程

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价(含税)	合价
		桩基工程					
6	010103002001	泥浆外运	1. 泥浆 2. 外运运距自行考虑	m3	918.39	189.17	
7	H010103003001	泥浆消纳	1. 泥浆 2. 消纳处置方式及场地位置自行考虑	m3	918.39	110.53	
		合计					